工事・業務等入札一覧表

入札執行者　高橋町長
立　会　人　佐藤財政課長
入札執行日時　令和7年7月15日（火）9:00

入札順番	予定価格	指名数	工事名／業務名	議決	予定価格	（税抜）	最低入札額	落札業者	契約金額	左のうち消費税額	落札率	予定工期等	担当課
1	公表	17	瀬棚定住促進住宅屋根外壁改修工事	－	8,250,000	7,500,000	7,340,000	(有)新栄建設	8,074,000	734,000	97.87%	R7.10.31	建設水道課
2	公表	17	太櫓町有住宅屋根外壁改修工事	－	5,060,000	4,600,000	4,460,000	(有)旭工務店	4,906,000	446,000	96.96%	R7.10.31	建設水道課
3	公表	17	教員住宅屋根外壁改修工事（教130）	－	7,909,000	7,190,000	7,090,000	(有)狩野建設	7,799,000	709,000	98.61%	R7.10.31	教育委員会事務局
4	公表	17	教員住宅屋根外壁改修工事（大教16）	－	9,020,000	8,200,000	8,100,000	(株)北幸	8,910,000	810,000	98.78%	R7.10.31	教育委員会事務局
5	公表	15	町道樺坂線法面復旧工事	－	6,468,000	5,880,000	5,790,000	(株)フジ工業	6,369,000	579,000	98.47%	R7.11.21	建設水道課
6	公表	14	町道花畑線外付属物補修工事	－	4,961,000	4,510,000	4,290,000	(有)マーク	4,719,000	429,000	95.12%	R7.10.30	建設水道課
7	公表	10	瀬棚高齢者グループホームあさなぎエアコン設置工事	－	2,574,000	2,340,000	2,260,000	(有)新栄建設	2,486,000	226,000	96.58%	R7.10.31	瀬棚支所
8	公表	5	徳島団地屋上防水・外壁改修工事	－	36,927,000	33,570,000	33,180,000	(株)内田建設	36,498,000	3,318,000	98.84%	R7.10.31	建設水道課
9	公表	4	玉川橋補修工事	－	45,705,000	41,550,000	41,000,000	(株)三和建設	45,100,000	4,100,000	98.68%	R8.2.10	建設水道課
10	公表	4	元浦生活館屋根葺替工事	－	4,081,000	3,710,000	3,679,000	(有)会津や工務店	4,046,900	367,900	99.16%	R7.10.31	瀬棚支所
11	－	5	院内パソコン購入事業	－	2,275,900	2,069,000	1,730,000	(有)北清石油	1,903,000	173,000	83.62%	R7.10.31	国保病院
12	－	2	源泉施設点検整備業務	－	48,620,000	44,200,000	42,400,000	北海道温泉ポンプ(株)	46,640,000	4,240,000	95.93%	R8.2.25	建設水道課
13	－	2	大成浄化センター自動除塵機改修工事	－	4,840,000	4,400,000	4,200,000	(株)データベース	4,620,000	420,000	95.45%	R8.1.30	建設水道課
14	－	2	北檜山下水処理場破砕ポンプ改修工事	－	4,510,000	4,100,000	3,900,000	(株)データベース	4,290,000	390,000	95.12%	R8.1.30	建設水道課
15	－	2	大成浄化センター返送汚泥ポンプ改修工事	－	2,695,000	2,450,000	2,430,000	(株)データベース	2,673,000	243,000	99.18%	R8.1.30	建設水道課
16	－	2	ふれあいプラザ暖房設備保守点検業務	－	3,058,000	2,780,000	2,610,000	(有)北斗化学工業	2,871,000	261,000	93.88%	R7.9.30	農林水産課
17	－	2	暖房機器保守・清掃点検業務（北檜山中学校）	－	3,186,700	2,897,000	2,750,000	(有)北斗化学工業	3,025,000	275,000	94.93%	R7.9.30	教育委員会事務局