

工 事 ・ 業 務 等 入 札 一 覧 表

入札執行者 佐々木副町長
立 会 人 佐藤財政課長
入札執行日時 令和6年6月24日(月) 9:00

入札順番	予定価格	指 名 数	工 事 名 / 業 務 名	議決	予定価格	(税抜)	最低入札額	落札業者	契約金額	左のうち 消費税額	落札率	予定工期等	担当課
1	公表	7	町道苔谷地線舗装補修工事	-	16,973,000	15,430,000	15,200,000	北工建設(株)	16,720,000	1,520,000	98.51%	R6.9.30	建設水道課
2	公表	13	雲内橋補修工事	-	11,242,000	10,220,000	10,000,000	(株)三和建設	11,000,000	1,000,000	97.85%	R6.11.29	〃
3	公表	13	町道浮島線防雪柵設置工事	-	13,849,000	12,590,000	12,280,000	北桧山運輸総業(株)	13,508,000	1,228,000	97.54%	R6.12.20	〃
4	公表	10	町道丹羽豊田線防雪柵改修工事	-	7,997,000	7,270,000	7,000,000	(有)マーク	7,700,000	700,000	96.29%	R6.10.21	〃
5	公表	10	町道馬場山線排水改修工事	-	8,459,000	7,690,000	7,590,000	(株)フジ工業	8,349,000	759,000	98.70%	R6.10.21	〃
6	公表	10	東大里幹線排水路補修工事	-	3,443,000	3,130,000	3,080,000	(株)フジ工業	3,388,000	308,000	98.40%	R6.9.30	農林水産課
7	公表	10	町有施設解体工事(旭第一団地9-1)	-	5,984,000	5,440,000	5,350,000	(有)川端建設	5,885,000	535,000	98.35%	R6.9.30	建設水道課
8	公表	10	町有施設解体工事(大里コミュニティセンター)	-	4,499,000	4,090,000	4,000,000	(有)会津や工務店	4,400,000	400,000	97.80%	R6.9.30	〃
9	公表	12	瀬棚中学校体育館外壁改修工事	-	2,178,000	1,980,000	1,920,000	(有)会津や工務店	2,112,000	192,000	96.97%	R6.8.30	教育委員会
10	公表	9	川沿団地町営住宅換気設備改修工事	-	3,377,000	3,070,000	2,950,000	(有)早坂建設	3,245,000	295,000	96.09%	R6.9.30	建設水道課
11	-	4	水道メーター器購入事業	-	13,222,000	12,020,000	11,450,000	(株)丸さ佐々木金物店	12,595,000	1,145,000	95.26%	R6.9.30	〃
12	公表	3	豊岡高台団地町営住宅屋根葺替工事	-	7,491,000	6,810,000	6,600,000	(株)丸さ佐々木金物店	7,260,000	660,000	96.92%	R6.8.30	〃
13	-	8	町道支障木枝払業務(北檜山区)	-	2,299,000	2,090,000	2,080,000	北工建設(株)	2,288,000	208,000	99.52%	R6.8.30	〃
14	-	4	町道支障木枝払業務(瀬棚区)	-	2,288,000	2,080,000	2,050,000	(有)福井技建	2,255,000	205,000	98.56%	R6.8.30	〃
15	-	3	林道草刈業務(大里線・長浜線・茂津多線)	-	1,309,000	1,190,000	1,160,000	(有)福井技建	1,276,000	116,000	97.48%	R6.8.31	農林水産課
16	-	4	町道支障木枝払業務(大成区)	-	2,409,000	2,190,000	2,150,000	(株)三和建設	2,365,000	215,000	98.17%	R6.8.30	建設水道課
17	-	4	準用河川冷水川草刈業務	-	632,500	575,000	570,000	(株)三和建設	627,000	57,000	99.13%	R6.8.30	〃
18	-	5	雨水浸水想定図作成業務	-	8,591,000	7,810,000	7,200,000	(株)日水コン北海道支所	7,920,000	720,000	92.19%	R7.2.28	〃
19	-	5	瀬棚中継ポンプ場耐水化計画策定業務	-	5,995,000	5,450,000	5,150,000	(株)日水コン北海道支所	5,665,000	515,000	94.50%	R7.2.28	〃
20	-	3	1・2号井配湯ポンプ修繕	-	1,485,000	1,350,000	1,280,000	(有)北斗化学工業	1,408,000	128,000	94.81%	R6.12.10	〃
21	-	2	瀬棚中継ポンプ場圧送ポンプ改修工事	-	2,640,000	2,400,000	2,250,000	(株)データベース	2,475,000	225,000	93.75%	R7.2.28	〃
22	-	2	北檜山下水処理場給水ポンプ交換工事	-	1,430,000	1,300,000	1,250,000	(株)データベース	1,375,000	125,000	96.15%	R6.11.29	〃
23	-	2	北檜山下水処理場曝気装置改修工事	-	1,595,000	1,450,000	1,350,000	(株)データベース	1,485,000	135,000	93.10%	R6.9.30	〃
24	-	2	大成浄化センター汚泥供給ポンプ改修工事	-	2,970,000	2,700,000	2,550,000	(株)データベース	2,805,000	255,000	94.44%	R6.12.30	〃
25	-	2	大成浄化センター汚泥脱水機改修工事	-	6,820,000	6,200,000	6,000,000	(株)データベース	6,600,000	600,000	96.77%	R6.12.30	〃